

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

Appalto per la Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SERRA SAN BRUNO - VIBO VALENTIA” – CIG: 6318656FDE

Considerata la complessità dell'appalto posto a base di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 “Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte” del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., questo Ente ha ritenuto opportuno prorogare di **giorni 28** i termini per la ricezione delle offerte (IV.3.4 Bando di Gara). Pertanto la precedente scadenza prevista per il giorno 06/11/2015 alle ore 12:00 è stata posticipata a **venerdì 04/12/2015 ore 12:00** con le modalità indicate dal bando di gara.

Inoltre, preso atto delle nuove *Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria* emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la quale viene esteso l'obbligo di calcolare il compenso del professionista anche alle procedure di appalto integrato, questa Stazione Appaltante ha inteso provvedere ad apportare una modifica al Quadro Economico di Gara come di seguito specificato:

BANDO DI GARA

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) e Categorie di Lavorazioni						
1.055.000,00		di cui				
1.000.000,00		lavori (soggetti a ribasso)				
23.350,00		Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi ed indagini (soggetti a ribasso)				
31.650,00		oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)				
Lavorazioni, categorie e classifica			Importo	%	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile SI/NO
Impianti tecnologici (antincendio, sollevamento, idrico, elettrico)	OG 11	III	830.000,00	83,06	Prevalente	Nei limiti di legge
Opere murarie, calce struzzi, porte, infissi,	OG 1	I	173.350,00	16,94	Scorporabile	SI per intero
Totale complessivo lavori (soggetti a ribasso)			1.000.000,00 €			
Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi ed indagini (soggetti a ribasso)			23.350,00 €			
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			31.650,00 €			

Totale a base di gara		1.055.000,00 €	
II.2.2) Classi e Categorie della Progettazione			
Classe	Categoria	Oggetto	Importo
I	c	Edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore (ospedali)	173.350,00
III	a	Impianti idraulici, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici, impianti ecc.	850.000,00

QUADRO ECONOMICO

Lavori	Costo lavori (€)	Totale (€)
1. Opere edilizie e sistemazione esterna	173.350,00	
2. Impianto antincendio	710.000,00	
3. Impianto di sollevamento	140.000,00	
Totale lavori appalto (soggetti a ribasso)		1.023.350,00

Di cui

Progettazione esecutiva e Coord. Sicurezza in Fase di Prog. (soggetti a ribasso)	23.350,00
--	------------------

Oltre

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	31.650,00
--	------------------

Totale

Lavori e progettazione	1.055.000,00
------------------------	---------------------

Chiunque alla data del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui sopra.

*Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio S. Minniti*