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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori
R.02.010.010 terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di
.a servizio, schermature ed inoltre ogni o ...  esclusione degli oneri di

discarica: per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e
ferro, vuoto per pieno
Prefabbricato ex farmacia 21,00 12,000 3,000 756,00

SOMMANO m³ 756,00 10,77 8´142,12

2 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
R.02.040.030 spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo armato
.c Muro contenimento 2,60 0,300 1,200 0,94

SOMMANO m³ 0,94 339,25 318,90

3 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità  di 2 m, compresa
E.01.020.010 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente
.a massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... : in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mà¾)
Scavo ampliamento platea 2,00 24,00 1,500 0,800 57,60
Scavo ampliamento platea 2,00 15,00 1,500 0,800 36,00

SOMMANO m³ 93,60 3,78 353,81

4 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
E.01.050.010 movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
.a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Scavo ampliamento platea 2,00 24,00 1,500 0,800 57,60
Scavo ampliamento platea 2,00 15,00 1,500 0,800 36,00

SOMMANO m³ 93,60 6,85 641,16

5 Oneri per discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
R0.002.140.0 Per detriti misti provenienti da scavi o demolizione esente da
90.b materiale inquinante

Prefabbricato ex farmacia 21,00 12,000 4,450 1´121,40

SOMMANO mc 1´121,40 2,52 2´825,93

6 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
.a Per il 1°mese o frazione

Ponteggio 2,00 23,00 4,000 184,00
Ponteggio 2,00 14,00 4,000 112,00

SOMMANO m² 296,00 2,67 790,32

7 Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio
P.03.010.030 sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita
.b Per ogni mese o frazione dopo il 1°

Ponteggio 2,00 23,00 4,000 184,00
Ponteggio 2,00 14,00 4,000 112,00

SOMMANO m²/30gg 296,00 0,26 76,96

8 Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e
P.03.010.060 castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro
.a quadro di telo in opera Schermatura di conteminento
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R I P O R T O 13´149,20

Ponteggio 2,00 23,00 4,000 184,00
Ponteggio 2,00 14,00 4,000 112,00

SOMMANO m² 296,00 2,92 864,32

9 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
.a metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione

Ponteggio lato Affaccio 0,50 23,00 4,000 46,00
lato box 0,50 14,00 4,000 28,00

SOMMANO m² 74,00 5,23 387,02

10 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.100 tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
.a pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ...

nferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
Ponteggio lato Affaccio 4,00 4,000 16,00

SOMMANO m 16,00 16,13 258,08

11 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
P.03.010.090 prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per
.b metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°

Ponteggio 0,50 23,00 4,000 46,00
0,50 14,00 4,000 28,00

SOMMANO m²/30gg 74,00 0,29 21,46

12 Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi
P.03.010.100 tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini,
.b pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : l ...

inferiore a 450 cm x 180 cm completa di ancoraggi. Misurato per
metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°
Ponteggio 0,50 23,00 4,000 46,00

0,50 14,00 4,000 28,00

SOMMANO m/30gg 74,00 1,32 97,68

13 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante
E.12.030.030applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità 
.a con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura mec ... ore Protezione

di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante
applicazione di membrana in polietilene estruso
Superficie scavo con risvolti 25,00 15,000 375,00

SOMMANO m² 375,00 6,78 2´542,50

14 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
E0.003.010.0 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
10.b prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazion ...  a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/m
Magrone 24,00 15,000 0,200 72,00
Platea fondazioni tunnel collegamento ospedale 11,00 3,200 0,150 5,28
Marciapiedi 2,00 23,00 1,000 0,200 9,20
Marciapiedi 2,00 12,00 1,000 0,200 4,80

SOMMANO m3 91,28 89,84 8´200,60

15 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E0.003.010.0 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione
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20.a massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... i,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm
Platea fondazioni 24,00 15,000 0,600 216,00
Platea fondazioni tunnel collegamento ospedale 11,00 3,200 0,250 8,80
Gradini e rampa accesso farmacia 8,00 1,300 0,200 2,08

SOMMANO m3 226,88 97,65 22´154,83

16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
E0.003.010.0 caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione
30.a massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... i,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm
Pilastri 23,00 0,30 0,600 2,600 10,76
Pareti ascensore 2,00 1,80 0,200 2,950 2,12

2,00 1,70 0,200 2,950 2,01
a detrarre vano porta 0,70 2,000 0,200 -0,28
Travi 6,00 12,00 0,300 0,600 12,96
Travi *(lung.=24,00-6*0,3) 4,00 22,20 0,300 0,600 15,98
scala 2,60 5,800 0,200 3,02
Muri tunnel 4,00 6,00 0,300 0,900 6,48

Sommano positivi m3 53,33
Sommano negativi m3 -0,28

SOMMANO m3 53,05 103,05 5´466,80

17 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E0.003.030.0 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
10.b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...

arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione
Pilastri 23,00 1,80 2,600 107,64
Pareti ascensore 4,00 1,80 2,950 21,24

4,00 1,70 2,950 20,06
Travi 6,00 12,00 1,100 79,20
Travi *(lung.=24,00-6*0,3) 4,00 22,20 1,100 97,68
scala 2,60 3,900 10,14
tunnel 2,00 6,00 0,900 10,80
gradini e rampa accesso farmacia 8,00 1,500 0,900 10,80
platea 2,00 24,00 0,600 28,80
platea 2,00 15,00 0,600 18,00

SOMMANO m2 404,36 25,62 10´359,70

18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
E0.003.040.0 e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
10.a compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchè tutti gli oneri relativi

ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in
barre per armature
Platea armatura da sviluppo calcolo CDS 16901,700 16´901,70
Pilastri armatura da sviluppo calcolo CDS 2501,750 2´501,75
Setti ascensore da sviluppo calcolo CDS 976,150 976,15
Travi solaio e travi platea da sviluppo calcolo CDS 4193,460 4´193,46
Scala  sviluppo calcolo 205,890 205,89
Pensiline da sviluppo calcolo 10,360 10,36
Platea tunnel doppia maglia D= 12 mm/20cm 704,00 0,888 625,15
Muri pareti tunnel *(par.ug.=60,00*2) 120,00 6,00 0,300 0,900 194,40
Gradini e rampa accesso farmacia *(par.ug.=60,00*2) 120,00 8,00 1,300 0,150 187,20

SOMMANO kg 25´796,06 1,45 37´404,29

19 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per
E0.004.010.0 strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm, costituito da
10.f pignatte interposte fra nervature parallele di conglom ... zio
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composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore
in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 26 cm
Solaio travata 1-2 3,30 3,300 10,89
Solaio travata 1-2 3,30 3,700 12,21
Solaio travata 1-2 3,30 3,800 12,54
Solaio travata 2-3 5,40 3,300 17,82
Solaio travata 2-3 5,40 3,700 19,98
Solaio travata 2-3 5,40 3,800 20,52
Solaio travata 3-4 3,30 3,300 10,89
Solaio travata 3-4 3,30 3,700 12,21
Solaio travata 3-4 3,10 3,800 11,78
Solaio travata 4-5 4,60 3,600 16,56
Solaio travata 4-5 4,30 3,400 14,62
Solaio travata 4-5 4,50 3,800 17,10
Solaio travata 5-6 1,00 1,700 1,70
Solaio travata 5-6 2,90 3,900 11,31

SOMMANO m2 190,13 57,63 10´957,19

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
E0.003.040.0 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
20.a tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra
di qualsiasi dimensione per armature
Solaio 20,70 11,700 2,220 537,66
a detrarre vano scala 3,90 2,600 2,220 -22,51

Sommano positivi kg 537,66
Sommano negativi kg -22,51

SOMMANO kg 515,15 1,44 741,82

21 Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in
E.07.090.030 polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione
.d orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al

conte ...  minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione
della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da20-22 cm
Vespaio 21,00 12,000 252,00

SOMMANO m² 252,00 24,68 6´219,36

22 Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità 
E.08.090.040 con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con
.a interposta camera d'aria, con parametro esterno con ... tro interno

con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40
Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8
Muri esterni 2,00 21,00 2,600 109,20
Muri esterni 2,00 12,00 2,600 62,40
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 171,60
Sommano negativi m² -40,26

SOMMANO m² 131,34 45,47 5´972,03

23 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
E.10.070.010 polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente
.a classe 1, di densità  non inferiore a 35 kg/m³ spessore 30 mm
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Muri esterni 2,00 21,00 2,600 109,20
Muri esterni 2,00 12,00 2,600 62,40
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 171,60
Sommano negativi m² -40,26

SOMMANO m² 131,34 9,09 1´193,88

24 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a
E.08.020.090 qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
.b ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera

a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm):
con malta di cemento e sabbia
Tramezzature interne studio farmacista 3,30 2,600 8,58

3,85 2,600 10,01
a detrarre vuoti porte 0,80 2,100 -1,68
Aiuto farmacista 2,10 2,600 5,46
Aiuto farmacista 4,05 2,600 10,53
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
distribuzione farmaci 1,00 2,600 2,60
distribuzione farmaci 3,00 2,800 8,40
distribuzione farmaci 2,00 2,800 5,60
deposito farmaci 7,30 2,800 20,44
spogliatoio 3,70 2,800 10,36
spogliatoio 1,80 2,800 5,04
spogliatoio 1,20 2,600 3,12
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
bagni 2,00 1,40 2,800 7,84
bagni 2,00 1,45 2,800 8,12
bagni 2,00 3,50 2,800 19,60
a detrarre porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 3,00 2,600 7,80
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 4,00 2,800 11,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,40 2,800 19,04
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 7,30 2,800 20,44

3,00 1,20 2,800 10,08
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
a detrarre porte 4,00 0,60 2,100 -5,04
spogliatoio donne 3,80 2,600 9,88
spogliatoio donne 4,00 2,800 11,20
spogliatoio donne 3,40 2,600 8,84
spogliatoio donne 4,00 1,20 2,800 13,44
spogliatoio donne 4,20 2,600 10,92
a detrarre porte 4,00 0,60 2,100 -5,04
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
sosta operatori 3,60 2,600 9,36
sosta operatori 1,10 2,800 3,08
sosta operatori 3,00 2,600 7,80
sosta operatori 1,50 2,800 4,20
a detrarre porte 3,00 0,80 2,100 -5,04
scale 2,60 2,800 7,28
a detrarre porte 1,20 2,100 -2,52

Sommano positivi m² 280,26
Sommano negativi m² -36,12

SOMMANO m² 244,14 22,00 5´371,08

25 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
E.16.020.050 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
.e spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ...  fratazzo

metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con malta di cemento
studio farmacista 2,00 3,30 2,800 18,48

2,00 4,05 2,800 22,68
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soffitto 3,30 4,050 13,37
a detrarre vuoti porte 0,80 2,100 -1,68
Aiuto farmacista 2,00 2,60 2,800 14,56
Aiuto farmacista 2,00 4,05 2,800 22,68
soffitto 2,60 4,050 10,53
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
distribuzione farmaci 1,00 2,800 2,80
distribuzione farmaci 3,20 2,800 8,96
distribuzione farmaci 3,00 2,90 2,800 24,36

3,00 2,00 2,800 16,80
4,05 2,800 11,34

pilastro 1,70 2,800 4,76
soffitto 3,20 4,050 12,96

2,90 2,000 5,80
deposito farmaci 7,30 2,800 20,44

8,10 2,800 22,68
5,40 2,800 15,12
0,80 2,800 2,24

soffitto 0,80 1,800 1,44
soffitto 6,50 7,000 45,50
soffitto 1,20 2,000 2,40
spogliatoio 2,00 3,50 2,800 19,60
spogliatoio 2,00 1,80 2,800 10,08
pilastro 0,40 2,800 1,12
soffitto 3,50 1,800 6,30
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
bagni 4,00 1,40 0,700 3,92
bagni 4,00 1,45 0,700 4,06
bagni 4,00 3,50 0,700 9,80
soffitti 1,40 3,500 4,90

1,45 3,500 5,08
corridoio ingresso farmaci 7,70 2,800 21,56

4,90 2,800 13,72
1,50 2,800 4,20

soffitto 4,90 1,500 7,35
a detrarre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40

Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini bagni 4,00 4,00 0,700 11,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,30 0,700 4,62

6,00 1,20 0,700 5,04
soffitto 4,00 3,300 13,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini spog. 3,20 2,800 8,96
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 7,30 2,800 20,44

2,20 2,800 6,16
pilastro 0,40 2,800 1,12

1,50 2,800 4,20
soffitto 3,20 3,800 12,16

4,20 2,200 9,24
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
spogliatoio donne bagni 2,00 3,30 0,700 4,62
spogliatoio donne 6,00 1,20 0,700 5,04
pilastro 0,40 0,700 0,28
spogliatoio donne 4,00 4,00 0,700 11,20
soffitto 4,00 3,300 13,20
spogliatoio donne 2,00 4,00 0,700 5,60
spogliatoio donne 2,00 2,70 0,700 3,78
soffitti 4,00 2,700 10,80
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
sosta operatori 2,00 4,00 2,800 22,40
sosta operatori 2,00 3,00 2,800 16,80
sosta operatori 2,00 3,60 2,800 20,16
sosta operatori 2,00 2,70 2,800 15,12
soffitti 4,00 3,000 12,00

3,60 2,700 9,72
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
ripostiglio 2,00 1,60 2,800 8,96

2,00 1,00 2,800 5,60
soffitto 1,60 1,000 1,60
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
corridoio 4,30 2,800 12,04
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3,60 2,800 10,08
1,00 2,800 2,80
2,00 2,800 5,60
3,20 2,800 8,96

soffitti 3,60 1,000 3,60
3,20 1,500 4,80

a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
scale 2,00 2,60 2,800 14,56

2,00 5,60 11,20
soffitto 2,60 5,600 14,56
a detrarre porte 2,00 1,20 2,100 -5,04
a detrarre vuoti infissi esterni
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 763,01
Sommano negativi m² -77,22

SOMMANO m² 685,79 14,82 10´163,41

26 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
E.16.020.060 secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano,
.e spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... fratazzo

metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
esterni su pareti verticali: con malta di cemento
Pareti esterne 21,00 3,200 67,20

21,00 4,200 88,20
Pareti esterne 2,00 12,00 3,700 88,80
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 244,20
Sommano negativi m² -40,26

SOMMANO m² 203,94 15,92 3´246,72

27 Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da
E.16.020.010 un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
.e fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per

spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta
di cemento
bagni 4,00 1,40 2,100 11,76
bagni 4,00 1,45 2,100 12,18
bagni 4,00 3,50 2,100 29,40
a detrarre porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
a detrarre porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini bagni 4,00 4,00 2,100 33,60
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,30 2,100 13,86

6,00 1,20 2,100 15,12
a detrarre porte 8,00 0,60 2,100 -10,08
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
spogliatoio donne bagni 2,00 3,30 2,100 13,86
spogliatoio donne 6,00 1,20 2,100 15,12
pilastro 0,40 2,100 0,84
spogliatoio donne 4,00 4,00 2,100 33,60
a detrarre porte 8,00 0,60 2,100 -10,08
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
a detrarre finestre 6,00 0,80 1,200 -5,76

Sommano positivi m² 179,34
Sommano negativi m² -42,72

SOMMANO m² 136,62 9,45 1´291,06

28 Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in
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E.10.070.010 polistirene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente
.a classe 1, di densità  non inferiore a 35 kg/m³ spessore 30 mm

Solaio copertura 21,00 12,000 252,00
a detrarre vano scala 2,60 5,700 -14,82
a detrarre vano ascensore 2,20 1,800 -3,96

Sommano positivi m² 252,00
Sommano negativi m² -18,78

SOMMANO m² 233,22 9,09 2´119,97

29 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato,
E.11.060.150 altezza minima 40 mm e supporto interno in cartonfeltro bitumato,
.a atto all'applicazione di guaina impermeabilizzan ... 0%, con giunto

impermeabile dotato di apposito sistema di fissaggio a vite,
supporto interno in: spessore pannello 30 mm
Copertura vano scala e ascensore 2,80 8,000 22,40

SOMMANO m² 22,40 24,56 550,14

30 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana
E.12.010.010bitume- polimero elastomerica, flessibilità  a freddo -25 °C,
.b applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a par ... o

longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo
continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
solaio 21,00 12,000 252,00
a detrarre vano scala 2,60 7,300 -18,98

Sommano positivi m² 252,00
Sommano negativi m² -18,98

SOMMANO m² 233,02 9,42 2´195,05

31 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque
E.11.070.030 meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm
.e Terrazzo 4,00

SOMMANO cad 4,00 23,42 93,68

32 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
E.11.070.100 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
.b a regola d'arte sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in

alluminio da 10/10
Terrazzo 2,00 21,00 42,00
Terrazzo 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 66,00 28,17 1´859,22

33 Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso
E.11.070.080 pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
.a a regola d'arte sviluppo fino a cm 33 (taglio lamiera) in alluminio

da 8/10
Scossaline laterali 2,00 9,80 19,60

SOMMANO m 19,60 14,83 290,67

34 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
E.11.070.120 onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso
.g collari di sostegno in alluminio da 8/10

Discendenti 4,00 3,500 14,00

SOMMANO m 14,00 21,32 298,48
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35 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca,
E.13.040.030 elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso
.e calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ...

mpresi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 9 mm
WC farmacia 3,50 1,400 4,90

3,50 1,450 5,08
WC postaz. 1 int.  spogl. uomini e donne 2,00 4,00 3,400 27,20

SOMMANO m² 37,18 45,09 1´676,45

36 Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta
E.15.020.050 resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1 con profilo
.b a coda di rondine, spessore 1÷·1,4 cm, poste in  ...

mpermeabilizzanti e la pulitura; inclusi pezzi speciali, angoli e
spigoli. Superfice grezza colori vari Da cm 12x24,5 cm
Zoccolo esterno 21,00 0,300 6,30
Zoccolo esterno 21,00 1,300 27,30
Zoccolo esterno 2,00 12,00 0,650 15,60
a detrarre porte 2,00 1,20 0,300 -0,72
a detrarre porte 2,60 0,450 -1,17

Sommano positivi m² 49,20
Sommano negativi m² -1,89

SOMMANO m² 47,31 38,18 1´806,30

37 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
E.15.020.010 monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo
.a BIII, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con

idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi
speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta
bagni 4,00 1,40 2,100 11,76
bagni 4,00 1,45 2,100 12,18
bagni 4,00 3,50 2,100 29,40
a detrarre porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
a detrarre porte 4,00 0,80 2,100 -6,72
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini bagni 4,00 4,00 2,100 33,60
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,30 2,100 13,86

6,00 1,20 2,100 15,12
a detrarre porte 8,00 0,60 2,100 -10,08
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
spogliatoio donne bagni 2,00 3,30 2,100 13,86
spogliatoio donne 6,00 1,20 2,100 15,12
pilastro 0,40 2,100 0,84
spogliatoio donne 4,00 4,00 2,100 33,60
a detrarre porte 8,00 0,60 2,100 -10,08
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
a detrarre finestre 6,00 0,80 1,200 -5,76

Sommano positivi m² 179,34
Sommano negativi m² -42,72

SOMMANO m² 136,62 34,77 4´750,28

38 Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca,
E.13.040.030 elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso
.c calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 BI, PEI V, ... presi

tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm
farmacista 3,30 4,050 13,37
aiuto farmacista 2,60 4,050 10,53
Distribuzione farmaci 5,20 4,150 21,58
deposito farmaci 6,90 6,500 44,85

1,80 0,800 1,44
corridoio ingresso farmaci 1,50 5,000 7,50
spogliatoio 3,50 1,800 6,30
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Postazione 1 int. spogliatoio uomini 3,70 3,200 11,84
4,10 2,200 9,02

spogliatoio donne 4,00 2,800 11,20
sosta operatori 4,00 3,000 12,00
sosta operatori 3,60 2,700 9,72
corridoio 3,60 1,100 3,96

SOMMANO m² 163,31 48,90 7´985,86

39 Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm
E.15.080.040 posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres
.a ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo

collante
farmacista 2,00 3,30 6,60
aiuto farmacista 2,00 2,60 5,20
Distribuzione farmaci 2,00 5,20 10,40
deposito farmaci 2,00 6,90 13,80

2,00 1,80 3,60
corridoio ingresso farmaci 2,00 1,50 3,00
spogliatoio 2,00 3,50 7,00
Postazione 1 int. spogliatoio uomini 2,00 3,70 7,40

2,00 4,10 8,20
spogliatoio donne 2,00 4,00 8,00
sosta operatori 2,00 4,00 8,00
sosta operatori 2,00 3,60 7,20
corridoio 2,00 3,60 7,20
corridoio 2,00 4,20 8,40
farmacista 2,00 4,050 8,10
aiuto farmacista 2,00 4,050 8,10
Distribuzione farmaci 2,00 4,150 8,30
deposito farmaci 2,00 6,500 13,00

2,00 0,800 1,60
corridoio ingresso farmaci 2,00 5,000 10,00
spogliatoio 2,00 1,800 3,60
Postazione 1 int. spogliatoio uomini 2,00 3,200 6,40

2,00 2,200 4,40
spogliatoio donne 2,00 2,800 5,60
sosta operatori 2,00 3,000 6,00
sosta operatori 2,00 2,700 5,40
corridoio 2,00 1,100 2,20
corridoio 2,00 1,500 3,00

SOMMANO m 189,70 8,48 1´608,66

40 Pavimento in gomma tipo industriale, posto in opera con idoneo
E.13.070.040 collante compresa la preparazione del piano superiore del massetto
.a di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, co ... le, superficie a

rilievo, autoestinguente in piastrelle con rovescio a coda di
rondine, posta in opera con cemento, spes
Tunnel 11,00 2,600 28,60

SOMMANO m² 28,60 43,37 1´240,38

41 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15,
E.13.030.010 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco
.a su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... litura

nonchà© ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie
liscia o bugnata dello spessore pari a 8à·10 mm
marciapiedi 2,00 23,00 1,000 46,00
marciapiedi 2,00 12,00 1,000 24,00

SOMMANO m² 70,00 27,93 1´955,10

42 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.010.020 simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm,
.a di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... on malta bastarda,
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compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura
dei giunti e grappe Bianco venato
scala alzate 20,00 1,20 0,165 3,96
scala pavimento 2,60 1,800 4,68
scala pavimento 2,60 1,200 3,12
battiscopa 20,00 0,33 0,150 0,99
battiscopa 20,00 0,17 0,150 0,51
battiscopa 2,00 2,60 0,100 0,52
battiscopa 2,00 1,80 0,100 0,36
battiscopa 2,00 1,20 0,100 0,24
scala accesso farmacia 5,00 0,33 0,150 0,25

SOMMANO m² 14,63 107,78 1´576,82

43 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della
E.14.010.030 lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista
.a levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... on malta

bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature,
stilature, sigillature e grappe: Bianco venato
Pedate scala 20,00 1,25 0,330 8,25
Infissi esterni 13,00 1,25 0,460 7,48
Infissi esterni 6,00 0,85 0,460 2,35
Infissi esterni 4,00 1,25 0,400 2,00
Infissi esterni 1,00 0,150 0,15
Scala accesso farmacia 5,00 1,25 0,330 2,06

SOMMANO m² 22,29 122,40 2´728,30

44 Porta interna ad uno o a pià¹ battenti costituiti da : controtelaio a
E.18.070.020 murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in
.b lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti ... on smalto semi-

lucido dato elettrostaticamente a forno a 150° Con pannelli doppi
di alluminio e poliuretano a colore RAL
Porte interne in alluminio 10,00 0,70 2,100 14,70
WC attesa 13,00 0,80 2,100 21,84

SOMMANO m² 36,54 230,34 8´416,62

45 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
E.18.050.010 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale
.b 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinf ... rratura incassata,

corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere ad 2 battente
Porte esterne in acciaio 2,00 1,20 2,100 5,04

SOMMANO m² 5,04 211,57 1´066,31

46 Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723
E.18.160.020 conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio
.h chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore ... eso le opere

murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le seguenti
dimensioni di foro muro 1.265 x 2.150 mm
Porta comunicazione tunnel 1,00

SOMMANO cad 1,00 628,94 628,94

47 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o
E.18.080.040 portefinestre ad una o pià¹ ante apribili di altezza uguale o diversa
.a anche con parti apribili a vasistas,realizzato ...  scrocco, cremonese

in alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli
oneri: Per superfici fino a m² 2.5
Finestra esterna in alluminio 13,00 1,20 1,500 23,40
Finestra esterna in alluminio 6,00 0,70 1,500 6,30

SOMMANO m² 29,70 270,08 8´021,38
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48 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
E.18.160.130 cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
.a uno o due battenti Maniglione interno e placca esterna

Porte esterne 5,00

SOMMANO cad 5,00 166,56 832,80

49 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA
E.20.050.010 (polimetilmetacrilato), originale di sintesi, certificata, esente da
.d monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2

... sati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di
guarnizione in EPDM su ambo i lati spessore lastra 6 mm
Tunnel copertura 11,00 3,500 38,50
Pareti laterali 2,00 11,00 0,800 17,60

SOMMANO m² 56,10 72,40 4´061,64

50 Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro;
E.20.020.050 lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso
.a emissiva mediante deposito di ossidi metallici o met ...  metallici

compreso sfridi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO
105933-1 intercapedine lastre 16 mm, (4+16+4)
Finestra esterna in alluminio 13,00 1,20 1,500 23,40

6,00 0,70 1,500 6,30

SOMMANO m² 29,70 61,24 1´818,83

51 Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi
E.19.010.020 sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne,
.a mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le ... o in conformità 

alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i
trattamenti protettivi in acciaio Fe 360 gr.B
Telai tunnel 9,00 45,000 405,00
Ringhiera accesso farmacia 8,00 1,000 25,000 200,00

SOMMANO kg 605,00 3,81 2´305,05

52 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata mediante
E.19.020.030 sistemi meccanici non in vista, finitura satinata a grana fine,
.a opportunamente sagomata ed irrigidita da opportune cos ...

lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi
circolari Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI satinati
Tunnel pareti laterali 2,00 11,00 1,000 45,000 990,00

SOMMANO kg 990,00 6,44 6´375,60

53 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
E.21.010.010 applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di
.a isolante acrilico all'acqua

studio farmacista 2,00 3,30 2,800 18,48
2,00 4,05 2,800 22,68

soffitto 3,30 4,050 13,37
a detrarre vuoti porte 0,80 2,100 -1,68
Aiuto farmacista 2,00 2,60 2,800 14,56
Aiuto farmacista 2,00 4,05 2,800 22,68
soffitto 2,60 4,050 10,53
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
distribuzione farmaci 1,00 2,800 2,80
distribuzione farmaci 3,20 2,800 8,96
distribuzione farmaci 3,00 2,90 2,800 24,36

3,00 2,00 2,800 16,80
4,05 2,800 11,34

pilastro 1,70 2,800 4,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,96 212´325,56

soffitto 3,20 4,050 12,96
2,90 2,000 5,80

deposito farmaci 7,30 2,800 20,44
8,10 2,800 22,68
5,40 2,800 15,12
0,80 2,800 2,24

soffitto 0,80 1,800 1,44
soffitto 6,50 7,000 45,50
soffitto 1,20 2,000 2,40
spogliatoio 2,00 3,50 2,800 19,60
spogliatoio 2,00 1,80 2,800 10,08
pilastro 0,40 2,800 1,12
soffitto 3,50 1,800 6,30
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
bagni 4,00 1,40 0,700 3,92
bagni 4,00 1,45 0,700 4,06
bagni 4,00 3,50 0,700 9,80
soffitti 1,40 3,500 4,90

1,45 3,500 5,08
corridoio ingresso farmaci 7,70 2,800 21,56

4,90 2,800 13,72
1,50 2,800 4,20

soffitto 4,90 1,500 7,35
a detrarre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40

Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini bagni 4,00 4,00 0,700 11,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,30 0,700 4,62

6,00 1,20 0,700 5,04
soffitto 4,00 3,300 13,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini spog. 3,20 2,800 8,96
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 7,30 2,800 20,44

2,20 2,800 6,16
pilastro 0,40 2,800 1,12

1,50 2,800 4,20
soffitto 3,20 3,800 12,16

4,20 2,200 9,24
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
spogliatoio donne bagni 2,00 3,30 0,700 4,62
spogliatoio donne 6,00 1,20 0,700 5,04
pilastro 0,40 0,700 0,28
spogliatoio donne 4,00 4,00 0,700 11,20
soffitto 4,00 3,300 13,20
spogliatoio donne 2,00 4,00 0,700 5,60
spogliatoio donne 2,00 2,70 0,700 3,78
soffitti 4,00 2,700 10,80
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
sosta operatori 2,00 4,00 2,800 22,40
sosta operatori 2,00 3,00 2,800 16,80
sosta operatori 2,00 3,60 2,800 20,16
sosta operatori 2,00 2,70 2,800 15,12
soffitti 4,00 3,000 12,00

3,60 2,700 9,72
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
ripostiglio 2,00 1,60 2,800 8,96

2,00 1,00 2,800 5,60
soffitto 1,60 1,000 1,60
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
corridoio 4,30 2,800 12,04

3,60 2,800 10,08
1,00 2,800 2,80
2,00 2,800 5,60
3,20 2,800 8,96

soffitti 3,60 1,000 3,60
3,20 1,500 4,80

a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
scale 2,00 2,60 2,800 14,56

2,00 5,60 11,20
soffitto 2,60 5,600 14,56
a detrarre porte 2,00 1,20 2,100 -5,04
a detrarre vuoti infissi esterni
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 726,05 212´325,56

a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 763,01
Sommano negativi m² -77,22

SOMMANO m² 685,79 2,10 1´440,16

54 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire,
E.21.020.040 esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con
.a idropittura traspirante

studio farmacista 2,00 3,30 2,800 18,48
2,00 4,05 2,800 22,68

soffitto 3,30 4,050 13,37
a detrarre vuoti porte 0,80 2,100 -1,68
Aiuto farmacista 2,00 2,60 2,800 14,56
Aiuto farmacista 2,00 4,05 2,800 22,68
soffitto 2,60 4,050 10,53
a detrarre porta 0,80 2,100 -1,68
distribuzione farmaci 1,00 2,800 2,80
distribuzione farmaci 3,20 2,800 8,96
distribuzione farmaci 3,00 2,90 2,800 24,36

3,00 2,00 2,800 16,80
4,05 2,800 11,34

pilastro 1,70 2,800 4,76
soffitto 3,20 4,050 12,96

2,90 2,000 5,80
deposito farmaci 7,30 2,800 20,44

8,10 2,800 22,68
5,40 2,800 15,12
0,80 2,800 2,24

soffitto 0,80 1,800 1,44
soffitto 6,50 7,000 45,50
soffitto 1,20 2,000 2,40
spogliatoio 2,00 3,50 2,800 19,60
spogliatoio 2,00 1,80 2,800 10,08
pilastro 0,40 2,800 1,12
soffitto 3,50 1,800 6,30
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
bagni 4,00 1,40 0,700 3,92
bagni 4,00 1,45 0,700 4,06
bagni 4,00 3,50 0,700 9,80
soffitti 1,40 3,500 4,90

1,45 3,500 5,08
corridoio ingresso farmaci 7,70 2,800 21,56

4,90 2,800 13,72
1,50 2,800 4,20

soffitto 4,90 1,500 7,35
a detrarre porte 5,00 0,80 2,100 -8,40

Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini bagni 4,00 4,00 0,700 11,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 2,00 3,30 0,700 4,62

6,00 1,20 0,700 5,04
soffitto 4,00 3,300 13,20
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini spog. 3,20 2,800 8,96
Postazione 1^ intervento spogliatoio uomini 7,30 2,800 20,44

2,20 2,800 6,16
pilastro 0,40 2,800 1,12

1,50 2,800 4,20
soffitto 3,20 3,800 12,16

4,20 2,200 9,24
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
spogliatoio donne bagni 2,00 3,30 0,700 4,62
spogliatoio donne 6,00 1,20 0,700 5,04
pilastro 0,40 0,700 0,28
spogliatoio donne 4,00 4,00 0,700 11,20
soffitto 4,00 3,300 13,20
spogliatoio donne 2,00 4,00 0,700 5,60
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R I P O R T O 529,39 213´765,72

spogliatoio donne 2,00 2,70 0,700 3,78
soffitti 4,00 2,700 10,80
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
sosta operatori 2,00 4,00 2,800 22,40
sosta operatori 2,00 3,00 2,800 16,80
sosta operatori 2,00 3,60 2,800 20,16
sosta operatori 2,00 2,70 2,800 15,12
soffitti 4,00 3,000 12,00

3,60 2,700 9,72
a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
ripostiglio 2,00 1,60 2,800 8,96

2,00 1,00 2,800 5,60
soffitto 1,60 1,000 1,60
a detrarre porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
corridoio 4,30 2,800 12,04

3,60 2,800 10,08
1,00 2,800 2,80
2,00 2,800 5,60
3,20 2,800 8,96

soffitti 3,60 1,000 3,60
3,20 1,500 4,80

a detrarre porte 2,00 0,80 2,100 -3,36
scale 2,00 2,60 2,800 14,56

2,00 5,60 11,20
soffitto 2,60 5,600 14,56
a detrarre porte 2,00 1,20 2,100 -5,04
a detrarre vuoti infissi esterni
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56

Sommano positivi m² 763,01
Sommano negativi m² -77,22

SOMMANO m² 685,79 4,66 3´195,78

55 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
E.21.010.020 ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste
.a (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante,

ancorante ed isolante a base di silicato di potassio
Pareti esterne 21,00 3,200 67,20

21,00 4,200 88,20
Pareti esterne 2,00 12,00 3,700 88,80
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56
a detrarre Zoccolo esterno in marmo 21,00 0,300 -6,30
Zoccolo esterno 21,00 1,300 -27,30
Zoccolo esterno 2,00 12,00 0,650 -15,60
a detrarre zoccolo esterno 21,00 0,300 -6,30
a detrarre zoccolo esterno 21,00 1,300 -27,30
a detrarre zoccolo esterno 2,00 12,00 0,650 -15,60

Sommano positivi m² 244,20
Sommano negativi m² -138,66

SOMMANO m² 105,54 2,12 223,74

56 Rivestimento plastico a base di resine sintetiche ed inerti,
E.21.030.050 applicato a frattazzo su adeguato sottofondo da pagare a parte.
.b Superficie graffiata, per interni granulometria grossa, per spessore

2,5 mm
Pareti esterne 21,00 3,200 67,20

21,00 4,200 88,20
Pareti esterne 2,00 12,00 3,700 88,80
a detrarre vuoti 13,00 1,20 1,500 -23,40
a detrarre vuoti 6,00 0,70 1,500 -6,30
a detrarre vuoti 4,00 1,20 2,200 -10,56
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R I P O R T O 203,94 217´185,24

a detrarre Zoccolo esterno in marmo 21,00 0,300 -6,30
Zoccolo esterno 21,00 1,300 -27,30
Zoccolo esterno 2,00 12,00 0,650 -15,60
a detrarre zoccolo esterno 21,00 0,300 -6,30
a detrarre zoccolo esterno 21,00 1,300 -27,30
a detrarre zoccolo esterno 2,00 12,00 0,650 -15,60

Sommano positivi m² 244,20
Sommano negativi m² -138,66

SOMMANO m² 105,54 12,25 1´292,87

57 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.070. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno
a di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per

dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi
Linea acqua fredda sanitaria bagni farmacia
Lavabo 3,00
bidet 1,00
vaso (cassetta di scarico) 2,00
Linea acqua fredda sanitaria bagni 1^ int.
Lavabo 6,00
doccia 4,00
vaso (cassetta di scarico) 4,00

SOMMANO cad 20,00 59,51 1´190,20

58 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
I.01.010.080. alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno
a di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per

dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea
per ambienti civili fino a 5 pezzi
Linea acqua calda sanitaria
Lavabo 9,00
bidet 1,00
doccia 4,00

SOMMANO cad 14,00 51,72 724,08

59 Posa di tubo in polietilene PE 80 per linee di impianti, con valori
C.01.070.010 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati
.a alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformit ... ecuzione di

staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Tubazione del
diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
Nuove dorsali idriche acqua calda/ fredda 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 6,06 727,20

60 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring
I.01.010.140. fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc.
a a valle della colonna fecale. Sono compresi: i ... ture igienico-

sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi
PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi
Impianto di scarico in PVC
Lavabo 9,00
bidet 1,00
vaso (cassetta di scarico) 6,00

SOMMANO cad 16,00 48,52 776,32

61 Tubazione in polietilene ad alta densità, per conlonne di scarico,
I.03.010.020. fornita e posta in opera con staffaggi in verticale o orizzontale
g all'interno di fabbricati, con giunzioni saldat ...  per il passaggio

dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il
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R I P O R T O 221´895,91

passaggio degli stessi DE 110 mm
Nuove colonne di scarico 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 19,81 1´386,70

62 Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
I.01.020.060. vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con
a scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e

posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm
65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando
F.P.O. lavabo 9,00

SOMMANO cad 9,00 251,24 2´261,16

63 Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm
I.01.020.080. 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro
a e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosett ... secuzione per dare la

fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-
china con gruppo monocomando
F.P.O. bidet 1,00

SOMMANO cad 1,00 203,27 203,27

64 Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore
I.01.020.020. bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante
a silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC,  ... i esecuzione

per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso
in vitreous-china con cassetta a parete
F.P.O. vaso con cassetta di scarico 6,00

SOMMANO cad 6,00 225,45 1´352,70

65 Aspiratore elicoidale da muro per espulsione diretta dell'aria a
L.01.060.010 cielo aperto, in involucro stampato in resine ad elevate
.d caratteristiche meccaniche, alimentazione motore 220 V-50 Hz,

per installazione in ambienti civili: portata 65 m³/h, potenza
assorbita 20 W, con griglia interna a chiusura
Aspiratore 2,00

SOMMANO cad 2,00 139,93 279,86

66 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda
M.01.010.04 sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito
0.b stagno di combustione, scambiatore istantaneo ... one gas e acqua

fredda, presa prelievo fumi, in opera Potenza termica per
riscaldamento kW 35.0 e sanitaria per 16 l/min
Gruppo termico 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´576,33 1´576,33

67 Collettore di distribuzione in rame compresa la rete in rame rigido
M.07.010.12 che  dalla caldaia  porta al collettore,  comprensivo di raccordi,
0.c accessori necessari al montaggio ed opere mur ... ne di tracce in

solette e muri in C.A. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco
e del tinteggio. Con 6 derivazioni
Collettore per  attacchi  4*6 4,00

SOMMANO cad 4,00 588,49 2´353,96

68 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo
M.07.010.02 a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
0.d guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ... ssaggio,

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI
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6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 900
radiatori h= 880 6´197,00

SOMMANO w 6´197,00 0,14 867,58

69 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo
M.07.010.02 a piastra, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
0.c guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ... ssaggio,

conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI
6514 (ISO). Altezza massima dell'elemento mm 700
Radiatori h= 660mm 12´765,00

SOMMANO w 12´765,00 0,15 1´914,75

70 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
M.07.010.12 di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale,
0.a costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co e del

tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete
principale Per allaccio da distribuzione
Allaccio radiatore 20,00

SOMMANO cad 20,00 77,98 1´559,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 235´651,82

T O T A L E   euro 235´651,82

     Vibo Valentia, 24/04/2012

Il Tecnico
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